CONTRACT NO. 64647

60242801

50246805

INLETS SPECIAL, NO.

52ND AVENUE

RT. STA. 1183+00
RT. STA. 1164+72.
LT. STA. 1165+50
RT. STA. 1167+50Q
LT. STA. 1167+50
LT. STA. 1169+50
RT. STA. 1169+75
LT. STA. 1171+40
LT. STA. 1174+15
RT. STA. 1174+25
LT. STA. 211+15

RT. STA. 211+75

LT. STA. 211+30

RT. STA. 213+00

LT. STA. 213+15

RT. STA. 214+25

LT. STA. 214+50

RT. STA. 215+75

LT. STA. 215+75

RT. STA. 216+52.
LT, STA. 216+52.
RT. STA. 217+00

LT. STA. 217+00

52}

ENNN

RAMP 1
RT. STA. 1+15

VALLEY VIEW

LT. STA. 152+10.82
RT. STA. 152+21.95
RT. STA. 152+75
LT. STA. 152475
RT. STA. 153+72
RT. STA. 155+50
RT. STA. 157+75%
LT. STA. 160+15
RT. STA. 160+60
RT. STA. 161+50
LT. STA. 161+50
RT. STA. 163+25
LT. STA. 163+25
RT. STA. 165+00
LT. STA. 165+00
RT. STA. 168+64.2
LT. STA. 168+64.2
RT. STA. 170+15
RT. STA. 171+20
LT. STA. 171+20

QLD BLACKHAWK ROAD
RT. STA. 0+80.6
LT. STA. 0+80.6

TRINITY DRIVE
RT. STA. 0+84.75
LT. STA. 1400
RT. STA. 1+76.48

RELOCATED THIRD STREET

LT. STA. 0+42.5
LT. STA. 1+25

RT. STA. 2+00

LT. STA. 2+25

RT. STA. 3+14.53
LT. STA. 10+00
RT. STA. 10+00
LT. STA. 11+38
RT. STA. 11+43.88

MEDTAN INLET (604106)

RAMP 3

56, 70" LT. STA. 12+472.60

TOTAL

TOTAL

EACH
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72
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60255500

60257900

60262700

J

60262800

60266600

MANHOLES TO BE ADJUSTED

BLACKHAWK ROAD

420 LT, STA, 1146+17
46" LT. STA. 1147+19
38" RT. STA, 1147+21

52ND AVENUE

T3 LT. STA. 1172406
217 LT, STA. 211+34
22" LT. STA. 215+31

44TH STREET

27 LT. STA. 17456
29’ RT. STA. 19+09
64’ LT, STA. 19+62

RELOCATED THIRD STREET
20" LT. STA. 0+83
20" LT. STA. 2+99
19" LT. STA. 3+06

TOTAL
MANHOLES TO BE RECONSTRUCTED
VALLEY VIEW
43" RT. STA. 16756

TOTAL
INLETS TO BE RECONSTRUCTED
JOHN DEERE ROAD
LT. STA, 417+14
RT. STA. 417+14
BLACKHAWK ROAD
LT. STA. 1146490

P ' TOTAL

INLETS TO BE RECON’STRUCTED (SPECI/AL{ T !
BLACKHAWK ROAD
LT, STA. 1144+73

TOTAL
VALVE BQOXES TO BE ADJUSTED
BLACKHAWK ROAD
32" LT. STA. 1147+05
76’ LT. STA. 1150+71
98" LT. STA. 1150490
52ND AVENUE
25" LT. STA. 1172+80
52 LT. STA. 1173+17
24’ LT. STA. 1173+89
26" LT. STA. 218+50
44TH STREET
22’ RT. STA. 16+68
22" LT. STA. 16+84
21" RT. STA. 17+50
217 LT. STA. 18+%94
19° RT. STA. 19432
44TH STREET CONNECTOR
26" LT. STA. 2+32
28" LT. STA. 2434
407 LT. STA., 2+47
38" LT. STA. 3+01
397 LT. STA. 3+01
VALLEY VIEW
28’ RT. STA. 166+80
417 RT. STA. 166490
22’ RT. STA. 1€66+98
OLD BLACKHAWK ROAD
18" RT. STA. 0+90
107 LT. STA. (+21
RELOCATED THIRD STREET
29" LT. STA. -1+43
22" LT. STA. -1+24
24’ RT. STA. 0+95
16" RT. STA. 0+98

TOTAL

TEACR®

26

60270050

60270055

60500040

60500060

By secTion counTY | JOTALSHEET
595 1-3-K ROCK ISLAND| 476 | 51
STA. T0 STA.

FED.ROAD DIST. K0, [ILLINOIS| FED, AID PROJECT

DRAINAGE STRUCTURES, TYPE 4 WITH TWO TYPE 20 EACH
FRAMES AND GRATES
MILAN BELTWAY
STA. 358+90 1
STA. 360+90 1
STA. 362+90 1
STA. 364+00 1
JOHN DEERE ROAD
STA. 383+50 1
STA. 386+00 1
STA. 388+25 1
STA. 390450 1
STA. 393+40 1
STA. 396+00 1
STA. 397+80 1
STA. 399+50 1
STA. 401+65 1
STA. 403+80 1
STA. 406+00 1
STA. 408450 1
STA. 411+00 1
STA. 414+65 1
STA. 415475 1
TOTAL 19
DRAINAGE STRUCTURES, TYPE 5 WITH TWO TYPE 22 FRAMES AND GRATES EACH
JOHN DEERE ROAD
STA. 392+13. 86 1
TOTAL 1
REMOVING MANHOLES EACH
SZND AVENUE
23" RT. STA. 1174+11 1
227 LT. STA. 211+34 1
22° LT, STA. 215+30 1
RELOCATED THIRD STREET
17 LT. STA. 3407 1
TOTAL 4
REMOVING INLETS EACH
BLACKHAWK ROAD
34° RT. STA. 1146+25 1
32" RT. STA. 1148455 1
10" LT. STA. 1150+52 1
65 LT, STA, 1151+73 1
JOHN DEERE ROAD
55 LT. STA., 408+62 1
65" LT. STA. 412+42 1
38" RT. STA. 412443 1
52 RT. STA. 414480 1
51 LT. STA., 414+94 1
517 LT, STA. 417+14 1
S2ND AVENUE
15 LT. STA. 1187+43 1
15 LT, STA. 1174+13 1
15" RT. STA. 211+34 1
18" RT. STA. 216+94 1
197 LT. STA. 216+394 1
VALLEY VIEW DRIVE
23 RT. STA. 152456 1
54’ RT. STA. 154+40 1
54° RT. STA. 157+02 1
54’ RT. STA. 157+61 1
54 RT. STA, 159+25 1
15 LT. STA. 160+10 1
59" RT. STA. 162+41 1
18 LT. STA. 162452 1
117 RT. STA. 164+94 1
53" RT. STA. 169+72 1
73’ RT. STA. 169+92 1
12" RT. STA. 171420 1
127 LT. STA. 171420 1
RELOVATED 3RD STREET
127 LT. STA. 1479 1
12 RT. STA. 1479 1
127 LT. STA. 3+04 1
12" RT. STA. 3+04° 1
1357 RT. STA. 5+00 1
119" RT. STA. 5+20 1
TOTAL 34

SCHEDULE OF QUANTITIES




