SIDEROAD/ENTRANCE SCHEDULE SIDEROAD/ENTRANCE SCHEDULE - CONTINUED
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RAMP B 111452 LT PE - - - 4
39B+450 RT CLEVELAND - - - 22 111492 LT PE - - - 4
RAMP E 112491 LT LAWRENCE 749 83 10 8
66E+46 RT CLEVELAND - - - 15 113432 RT POWERS 921 102 13 7
GAE+23 RT PE - - - 3 113+63 LT PE - - - 3
63E+84 RT PE - - - 3 114402 LT PE - - - 5
62E+56 RT CE - - - 7 114+60 RT PE - - - 6
MAINL INE 114+81 LT PE - - - 4
34+37 LT MLK - - - 43 115407 RT PE - - - 5
120+35 LT CE - - - 9 115+32 LT PE - - - 4
130452 RT PE - - - 19 115+82 LT PE - - - 5
132+26 LT MAFFIT 1735 193 24 3 116+00 RT PE - - - 4
133+35 LT PE - - - 3 116+41 LT PE - - - 8
134+41 LT PE - - - 3 117+24 LT HENDR1X 717 80 10 8
136+06 LT STLAS 1596 177 22 8 117+24 RT HENDR X 805 89 11 7
136+39 LT PE - - - 2 118+03 RT PE - - - 8
136+98 LT PE - - - 3 118+16 LT PE - - - 4
138+68 RT PARKWOOD - - - 12 118+58 RT PE - - - 7
140+28 LT PE - - - 3 119445 RT PE - - - 5
141+25 LT PE - - - 7 120+25 LT DECATUR 702 78 10 7
141+57 RT ROAD 4 - - - 15 120+25 RT DECATUR 773 86 11 8
141+90 LT PE - - - 3 121+06 RT PE - - - 5
142+61 LT PE - - - 7 121+16 LT PE - - - B
143425 LT PE - - - 3 121165 LT PE - - - 5
143+87 LT PE - - - 3 121+90 RT PE - - - 7
145+01 LT JASPER 3554 395 50 10 122+03 LT PE - - - 5
145+02 RT SOUTHMORE - - - 20 122+49 RT PE - - - 9
146+81 LT PE - - - 5 123+26 LT EAST JOHNS 795 88 11 8
147+07 LT PE - - - 6 123426 RT EAST JOHNS 930 103 13 7
147+62 LT PE - - - 3 124+16 LT PE - - - 8
147+84 LT PE - - - 5 125+18 LT PE - - - 3
148+38 LT PE - - - 9 125+60 RT PE - - - 4
148+91 LT PE - - - 9 126124 LT EAST CLAY 844 94 12 7
149+42 LT PE - - - 9 126+24 RT EAST CLAY 1024 114 14 7
149+88 LT PE - - - 2 127+01 RT PE - - - 4
150+43 LT PE - - - 3 127+37 RT PE - - - 4
150+83 LT PE - - - 6 127451 LT PE - - - 14
151+10 RT PE - - - 6 128422 RT PE - - - B
151+90 LT PE - - - 7 128+55 LT PE - - - 3
152+38 LT PE - - - 6 129+27 LT EAST WOOD 1195 133 17 9
153+59 LT PE - - - 10 129+27 RT EAST WOOD 1301 145 18 9
154442 LT PE - - - F) 131+04 LT ALLEY - - - 11
155+18 LT PE - - - 7 131+16 RT ALLEY - - - 5
155+54 LT PE - - - 3 131+95 RT PE - - - 10
156+28 LT PE - - - 3 132423 LT CE - - - 3
158+06 RT LOST BRIDGE - - - 54 133+30 LT MAIN 1571 175 22 10
158406 LT LOST BRIDGE 1531 170 21 9 133+30 RT MAIN 1968 219 28 9
179+84 LT EAST RIVERSIDE| 3186 354 45 11 134453 LT PE - - - 3
191+31 LT PE - - - 4 135+12 LT CE - - - 6
191+67 LT PE - - - 4 135+37 LT ALLEY - - - 5
192471 LT PE - - - 6 135+37 RT ALLEY - - - 3
100+73 LT ROOSEVELT 964 107 13 7 136+69 LT CE - - - 4
102+72 LT CANTRELL 2328 259 33 10 137+47 LT PRAIRIE 1969 219 28 10
102+73 RT LAKESHORE 2129 237 30 9 137+47 RT PRAIRIE 1805 201 25 10
104+75 LT PE - - - 3 139+56 LT ALLEY - - - 10
105+31 LT PE - - - 5 139+65 RT CE - - - 10
106+28 LT MOORE 829 92 12 7 141+58 LT EAST WILLIAM - - - 8
107+04 LT PE - - - 4 142426 LT EAST WILLIAM - - - 6
108+31 LT PE - - - 7 TOTALS: 3991 503 898
108+83 LT PE - - - > NOTE: LIMIT 1S TO THE RADIUS RETURN OF THE SIDEROAD
109+69 LT PE - - - B} OR AS DIRECTED BY THE ENGINEER.
110+97 LT PE - - - 3
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