CONTRACT NO. 853390

Ef: 1  SECTION COUNTY  |oobte| i

303 03-00520-00-WR| WINNEBAGO | 254 27

SCHEDULE OF QUANTITIES ——

b

21101625 TOPSOIL FURNISH AND PLACE, 6" (CONT) S. Y. s200106 Sooping con ) Deletest G-9-06 / 28000300 TEMPORARY DITCH CHECKS (CONT) EACH
RT. STA. 16+72-20+91 278 TRs MULFORD ROAD
LT. STA. 16+499-22+23 ’ 1, 406 112 LT. STA. 10400 1
FOREST VIEW 168 LT. STA. 10475 1
LT. STA. 504+80-506+52 119 110 LT. STA. 11+25 1
RT. STA. 504+80-506+47 145 LT, STA. 11475 1
EASTROCK TOTAL 40,324 LT. STA. 12+25 1
RT. STA. 601+49-602+52 112 LT. STA. 13400 1
RT. STA. 602+76-603+88 168 Deletel G-9-04 UNIT LT. STA. 14435 1
LT. STA. 602+72-603+80 110
2,016 TOTAL 48
TOTAL 40, 324
28000400 PERIMETER EROSION BARRIER FT.
25100115 MULCH, METHOD 2 ACRE
28000250 TEMPORARY EROSION CONTROL SEEDING POUND HARRI SON AVENUE
ENTIRE PROJECT (8.33 AC.) 25.00 RT. STA., 201+18-202+50 132
ENTIRE PROJECT (8.33 AC.) 2,250 LT. STA. 207+65-208+35 130
TOTAL 25.00 LT. STA. 211400-211+2 32
TOTAL 2, 250 RT. STA. 211+75-214+50 275
200100 SODDIND) Deletedt 6-9-0€ S. Y. RT. STA. 214+20-215+92 172
28000300 TEMPORARY DITCH CHECKS EACH LT. STA. 214+50-220+00 550
RT. STA. 201+ 7-206+32 RT. STA. 215+95-216+04 27
LT. STA. 201+ 7-201+95 HARRI SON AVENUE RT. STA. 216+64-217+42 113
STA., 202+14-203+65 RT. STA. 217+60 1 RT. STA. 227+15-235+54 842
STA. 204+16-206+54 RT. STA. 218450 1 RT. STA. 227+29-228+00 71
206+85-21 5494 RT. STA. 219450 1 RT. STA. 235+00-235+34 34
206+84-21 0+68 LT. STA. 220400 1 RT. STA. 235+53-236+00 53
LT. 211+00-221+31 RT. STA. 220+50 1 RT. STA. 235+89-237+68 179
RT. 216474-226400 RT. STA. 221450 1 LT. STA. 234+15-234+70 55
LT. STA LT. STA. 234+85 1 RT. STA. 237420-237+65 56
LT. STA. 225420-226+38 RT. STA. 263+00 1 RT. STA. 238+432-238+75 43
LT. STA. 226+Y0-228+10 RT. STA. 264400 1 RT. STA. 238+50-244-+00 550
RT. STA RT. STA. 265400 1 LT. STA. 243+25-244450 124
LT. STA RT. STA. 267+00 1 RT. STA. 243460-243497 37
LT. STA RT. STA. 268+00 1 RT. STA. 245+00-251+10 615
LT. STA LT. STA. 270420 1 RT. STA. 251+36-251+48 17
LT. STA LT. STA. 270460 1 RT. STA. 251+36-255+87 456
LT. STA. 232+95-237487 RT. STA. 271+00 1 LT. STA. 253+00-255+80 280
RT. STA. 235450-237+71 RT. STA. 272+00 1 RT. STA. 256+48-259+25 285
RT. STA. 237+491-238-+05 RT. STA. 273+00 1 RT. STA. 260+90-261+68 78
RT. STA. 238+31-244+14 RT. STA. 274+00 1 RT. STA. 261+4+20-261+62 42
LT. STA. 238+15-244+37 RT. STA. 274450 1 RT. STA. 275+30-279+08 396
LT. STA. 244+68-251+19 RT. STA. 275+00 1 RT. STA. 280+36-282+40 147
RT. STA. 244+98-251+0 LT. STA. 281+95 1 RT. STA. 287+56-287+04 61
LT. STA. 251+49-256+05 LT. STA. 282+60 1 FOREST VIEW ROAD
RT. STA. 251+35-255+87 RT. STA. 283+00 1 LT. STA. 504+78-505+50 80
LT. STA. 256+34-262+02 LT. STA. 283430 1 LT. STA. 504+78-505+0 32
RT. STA. 256+47-261+84 RT. STA. 283475 1 LT. STA. 508+65-510+25 160
RT. STA LT. STA. 283+95 1 EAST ROCK DRIVE
LT. STA RT. STA. 284450 1 RT. STA. 601+48-602+50 109
RT. STA LT. STA. 284460 1 LT. STA. 602+72-603+390 118
LT. STA LT. STA. 285+30 1 LT. STA. 602+75-603+25 50
LT. STA LT. STA. 285495 1 RT. STA. 602+76-603+90 118
RT. STA LT. STA. 286+30 1 MULFORD ROAD
RT. STA. LT. STA. 286460 1 RT. STA. 8+99-15+00 660
MULFORD LT. STA. 286+95 1
RT. STA. #+00-15+19 LT. STA. 287+30 1 TOTAL 7,178
LT. 9+11-15+45 LT. STA. 287460 1
RT. 16+72-20+91 LT. STA. 287+95 1 28000500 INLET AND PIPE PROTECTION EACH
LT. 16+99-22+23 LT. STA. 288+30 1
: LT. STA. 288460 1 HARRISON AVENUE
STA. 504+80-506+52 LT. STA. 288+35 1 STA. 201+80 47.60° LT. 1
STA. 504+80-506+47 LT. STA. 289430 1 STA, 202424 47.58" LT. 1
LT. STA., 289+60 1 STA. 203429 47.59° LT. 1

SCHEDULE OF QUANTITIES




